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A.        SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1.0              Identifikačné údaje 

Názov stavby 

 

:  
Úspora primárnych energetických  zdrojov v spoločnosti 

Libeto a.s.  

Charakter stavby 

 

: Stavebné úpravy 

Miesto stavby 

 

: Liptovská Teplá  

Parcelné čísla a 
katastrálne územie 
 

: Liptovská Teplá , parc. č. 628 

Údaje o stavebníkovi 

 

: Libeto a.s. Liptovská Teplá 
 

Spracovateľ projektu : PRO ARCH, s.r.o. 
Poľná 11, 
034 01 Ružomberok 
tel. 044-4327513 
E-mail: proarch@proarch.sk 
Autorizovaný stavebný inžinier 
Ing. Vladimír Konfál 
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2.0        Základné údaje. 
 

 Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy objektu  Armovne pre úsporu 
primárnych energetických zdrojov spoločnosti.  . Jedná  sa 1 - podlažný objekt , 
nepodpivničený.  Hlavná nosná konštrukcia je oceľová . Obvodový plášť je tvorený 
murovanými stenami z tvárnic porfix  na maltu vápenno cementovú, vnútorné steny 
a priečky sú tvorené tiež z tohto staviva. Okná sú pôvodné drevené zdvojené.  
Strešný plášť tvorí 2x sedlová strecha so spoločným dažďovým žlabom.  Strecha 
s oceľovými väzníkmi zateplená PUR panelom.   
     Založenie objektu je plošné na základových pásoch a pätkách . 
 Okenné a dverné otvory sú preklenuté monolitickými  železobetónovými 
prekladmi. Otvory nad vrátami sú preklenuté oceľovými prekladmi. 
Objekt vykazujeme množstvo porúch, ktoré je možné charakterizovať nasledovne: 
 
- zlé materiálovo-konštrukčné riešenie - z dôvodu veku stavby 
- klimatické vplyvy, 

 
 
Predmetom rekonštrukcie bude: 
 
• zateplenie obvodového plášťa objektu, 
• výmena okenných,  dverných a vrátových výplní. 
 
 

• údaje o prevádzke 
 

 
Jedná sa o existujúci  samostatne stojaci pozemný objekt v areály firmy LIBETO a.s.,  
Ktorá sa využíva ako ARMOVŇA. 
 

 

 
• charakteristika územia , dotknutých ochranných pásiem , chránené časti 

územia, kultúrne pamiatky požiadavky na demolácie , výrub narastenej 
zelene ( záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov ) 

 
Obnovovaná  stavba sa nachádza v areáli závodu v LIBETO a.s. Liptovská Teplá .    
Stavba nevyžaduje  samostatné povolenia na výrub a nie je vedená 
ako kultúrna pamiatka.   
 

 

• vplyv stavby , prevádzky alebo výroby na životné prostredie , 
predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných 
negatívnych vplyvov  

 
 
Obnovovaná stavba Armovne   nebude mať negatívny vplyv  na životné prostredie ,  
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stavba bude realizovaná bežnými stavebnými technológiami  a postupmi . 
Prevádzka  bude produkovať bežný komunálny odpad , bežný pre takýto typ  
zariadenia . 

 
 

• súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie  
 
Obnovovaná stavba Armovne  nepodmieňuje ani  nevyvoláva žiadne investície  
na  zabezpečenie ich budúcej prevádzky a užívania  . 
 

 
• pripojenie na existujúce technické vybavenie územia , bilancie 

kapacitných nárokov a možností 
 
Stavba je   napojená  na  inžinierske siete .  

 
 

• vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia , 
vrátane verejnej dopravy 

 
Stavba  je napojená na infraštruktúru a občiansku vybavenosť obce. Taktiež  je 
 napojená na vnútro miestne  komunikácie a tým aj na sieť  verejnej dopravy .  

 
  

 -     vznik a likvidácia odpadov. 
 
 Obnovou stavby budú vznikať bežné odpady súvisiace so zatepľovaním existujúcich  
           konštrukcií a stavebných častí . Budú likvidované podľa zatriedenia nebezpečnosti  
           odpadu .   Prevádzkou objektu vzniká  bežný komunálny odpad - domáci odpad . 
 
3.0         Prehľad východiskových údajov 

Základnými východiskovými údajmi boli: 
• odborná obhliadka objektu s fotodokumentáciou  
• konzultácie s vlastníkmi objektu 
• čiastková výkresová dokumentácia / Pôdorysy , rez) 
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B.        SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA   

 
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
1.2 Vykonané prieskumy 
1.3 Príprava pre výstavbu 
 
2.0 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
2.1  Zdôvodnenie architektonického a stavebno-technického riešenia stavby 
2.2         Popis aktuálnej konštrukčnej sústavy 
2.3 Asanačné práce 
2.4  Stavebno-technického riešenie 
 

2.4.1  Zateplenie obvodového plášťa 
              2.4.2   Výmena okenných,  dverných a vrátových výplní. 

 
 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
2.6         Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických  zariadení 
2.7 Bleskozvody 
2.8 Vykurovanie 
2.9 Elektroinštalácia 
 
 
 
 
 
 
 
B.          SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

 
Obnovovaný objekt sa nachádza v severnej časti areálu firmy LIBETO a.s. 
Liptovská Teplá. . Na uskladnenie materiálu pri stavebných prácach bude možné 
používať vyčlenené priestory v areáli firmy. 

 
1.2 Vykonané prieskumy 
 

- domeranie 
- materiálovo-konštrukčné charakteristiky existujúcich stavebných             

konštrukcií,  
- stavebno-fyzikálne charakteristiky existujúcich stavebných konštrukcií, 
- vek budovy, rozsah a spôsob uskutočnenej údržby a opráv stavebných     

konštrukcií, 
- legislatívne a technické predpisy platné v čase návrhu, 
- požiadavky investora  
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1.3 Príprava pre výstavbu 
 

Dočasné obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v 
priebehu výstavby sú nasledovné: 
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko upravuje nariadenie 
vlády č.396/2006Z.z. 
Pri stavebných prácach dodržať opatrenia podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.z. 
a vyhl. SÚBP č. 59/1982 v znení neskorších predpisov. 
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných 
prostriedkov upravuje nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z 

 
V rámci prípravy budú zabezpečené médiá a priestory zariadenia staveniska 
nasledovne: 
 
- odber vody – miesto odberu určí správca objektu, 
- odber elektrickej energie – realizátor stavby zabezpečí s elektromontážnym 

závodom napojenie s vlastným meraním na rozvodovú skriňu objektu, 
- sociálne zariadenie –  hyg. zariadenie a šatne budú riešené ako prenosné / pre 

pracovníkov realizačnej firmy. 
 
 
 
2.0  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE STAVBY 
 
2.1 Zdôvodnenie architektonického riešenia stavby 
 

Obnovovaný objekt predstavuje typický príklad architektúry 70-tych rokov.  
Objekt je súčasťou obdobnej zástavby v areáli firmy Libeto a.s. Liptovská Teplá . 
Fasáda sa zateplí tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, 
na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému v hrúbkach podľa návrhu a opatrí 
silikátovou omietkou.   
 Farebné členenie fasády bude vychádzať z členenia objektu. Farebný odtieň 
určí projektant pri realizácii stavby na základe zvoleného certifikovaného 
zatepľovacieho  systému. 

 
 
2.2 Popis aktuálnej konštrukčnej sústavy 

 
 
 Projektová dokumentácia rieši obnovu objektu Armovne, ktorá je využívania 
pre priemyselnú výrovu .  Jedná  sa 1 - podlažný objekt , nepodpivničený ,  
realizovaný   oceľovou nosnou konštrukciou. . Obvodový plášť je tvorený 
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murovanými stenami z pórobetónových tvárnic hr. 300mm  na maltu vápenno 
cementovú, vnútorné steny a priečky sú tvorené tiež z tohto staviva. Okná sú 
existujúce drevené zdvojené dvojsklom . Strešný plášť tvorí 2x sedlová  strecha 
prepojená  dažďovým žľabom s dreveným krovom. Zateplenie strešnej konštrukcie 
je PUR panelom.    Stavebne sa   jedná o pozdĺžny dvojtrakt.  
Okenné a dverné otvory sú preklenuté monolitickými  železobetónovými prekladmi. 
Otvory nad vrátami sú preklenuté oceľovými prekladmi. 

              Jestvujúce okná pôvodné drevené zdvojené. Vráta a dvere sú oceľové  
               nezateplené.  
 
 
2.3 Asanačné práce 
 
               Pred samotnou realizáciou stavebných úprav existujúceho objektu je potrebné  
               asanovať existujúcu prístavbu k objektu na pozemku parc. č. 622/9, ktorá nie je  
               využívaná v súvislosti s prevádzkou armovne. 
 

Pred začatím prác je nutné demontovať – odstrániť: 
- oplechovania parapetov,  
- oplechovanie prekrytia vstupov. 
- demontovať bleskozvody. Spätnú montáž je nutné zabezpečiť ihneď po dokončení 
  zateplenia. Je potrebné vylúčiť zatekanie vody do zatepľovacieho systému. 
- osekať  poškodené omietky 
- vyspraviť nerovnosti na existujúcom obvodovom murive 
 
 

2.4        STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIE 
  

2.4.1     Zateplenie obvodového plášťa 
 
Obvodový plášť objektu je z hľadiska požiadaviek platnej  STN 73 0540 na tepelné 
vlastnosti budovy nevyhovujúci. Z tohto dôvodu je nutné pristúpiť k dodatočnému 
zatepleniu objektu. 

Zatepľovanie sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia 
fyzického stavu budov, modernizácie a odstránenia dôsledkov zanedbanej údržby.  

Ako prílohy v tejto dokumentácii je riešené:  

• tepelno-technické posúdenie objektu pred a po zateplení za účelom stanovenia 
hrúbky tepelnoizolačnej dosky, vyčíslenie prínosov v dôsledku úspory energie na 
vykurovanie, posúdenie na difúziu vodných pár. 

 
-zateplenie 
Objekt bude zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom - je 
systém dodatočnej tepelnej izolácie fasád s izolačnými doskami z fasádneho 
polysténu EPS.  Ide o systém, ktorého jednotlivé komponenty sú zladené ako 
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celok, čo zaručuje dlhú životnosť zateplenia. Systém je certifikovaný - certifikáty 
ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 
Zateplením sa dosiahne ochrana plášťa, minimalizácia objemových zmien a dôjde 
tiež k značnému zlepšeniu akumulačných vlastností obvodového plášťa. 
 
Vo väzbe na výškovú polohu posledného NP h < 22,5 m bude aplikovaná izolácia 
materiálom fasádny polystyrén EPS hr.  160mm , aplikovaná certifikovaným 
systémom.  Sokel zateplený PERIMETROM /XPS polystyrénom/ hr. 160mm.  
Hrúbka tepelného izolantu je stanovená na základe spracovaného 
energetického auditu pre firmu LIBETO a.s.   
 
V oblasti  bleskozvodu,  ktorý  bude  vedený  po  povrchu,  je  potrebné  
zhotoviť kontaktný  tepelnoizolačný  systém  vo  vzdialenosti  200mm  na  
každú  stranu  od vodiča z materiálu s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, 
d0.  
 
 
-úprava podkladu 
-odstrániť nesúdržné časti podkladu, oškrabaním 
-odstránenie prachu /omiesť/ 
-omytie tlakovou vodou 
-keď nie je pevný a súdržný možno ho napenetrovať 
 
-soklový profil – zakladací profil 
Lišta sa kotví do podkladu špeciálnymi hmoždinkami s roztečou minimálne 30 cm. 
Nerovnosti podkladu sa vyrovnajú podložkami v mieste kotvenia tak, aby lišta 
zostala rovná, nedeformovaná. Lišty sa nadväzujú pomocou spojok. Medzi dvoma 
dielmi sa ponechá medzera 2 až 3 mm. Špáry za lištou sa – podobne ako dilatačné 
špáry obkladu –vyplnia trvale pružným tmelom pri finalizácii. 
 
 
-lepenie izolačných dosiek 
Lepiaca hmota sa na  dosky z minerálnej vlny nanáša v súvislom páse po obvode a 
bodovo v ploche (najmenej tri terče).Bočná hrana dosiek musí byť bez lepidla! 
Dosky sa lepia vo vodorovných pásoch zdola navrch. Prvá rada sa lícuje do 
zakladacej lišty. 
 

 
Vodorovné rady dosiek sa viažu aj v nárožiach 
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SPRÁVNE                           ŠPATNE

 
V rohoch otvorov /okná, dvere/ nesmie byť špára. Roh musí byť vyrezaný v ploche 
dosky. 
 

 
Cez roh ostenia presahuje vždy doska prilepená na fasádu a prekrýva zateplenie 
ostenia – 2cm 
 

 
V mieste kontaktu izolácie s inou konštrukciou sa vynechá dilatačná špára 2-3 mm. 
Dilatačné špáry sa pri finalizácii vyplnia trvale pružným tmelom alebo začisťovacími 
lištami. 
 
 
-prebrúsenie, kotvenie 
Aby bola plocha dokonale rovná, odstránili sa prípadné výstupky, izolačné dosky sa 
prebrúsia brúsnym hladidlom. Otvory pre hmoždinky sa vŕtajú príklepom. Pri vŕtaní 
sa nesmie poškodiť povrch izolantu. 
Brúsenie sa prevádza až po vytvrdnutí lepiacej hmoty / najmenej 24 hodín/ 
Kotvenie sa prevádza najskôr 48 hodín po nalepení v mieste lepenia. 
Hmoždinkujeme 4-6 ks /m2 tanierovými rozpernými plastovými hmoždinkami dĺžky 
160mm a 180mm, ktoré musia byť v nosnom podklade min. 50mm 
 
-základná vrstva 
Základná vrstva tvorí podklad pod konečnú povrchovú úpravu. Zaisťuje 
mechanické vlastnosti systému, má zásadný vplyv na jeho životnosť a stabilitu. Na 
prebrúsený a čistý povrch izol. dosiek sa nanesie minimálne 3mm vrstva stierkovej 
hmoty  do nej sa ihneď plošne zatlačí sklenená sieťovina VT1, ktorá sa uzavrie 
zahladením do stierkovej hmoty. Pásy sieťoviny sa musia prekrývať o 10cm. 
Sieťovina musí prečnievať cez spodnú hranu zakladacej lišty, oreže sa neskôr. 
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Nárožia a ostenia sa najskôr vystužia nárožnou lištou KOMBI 
Nadpražia otvorov sa opatria lištou s odkvapovým nosom. 
 
 

 
Rohy stavebných otvorov sa najskôr vystužia prírezmi zo sieťoviny VT1 
o rozmeroch min 30x20cm. 
 

 
Pri okraji atiky a v parapetných častiach okenných otovrov sa pred lepením 
izolačných dosiek prilepí na podklad prvá vrstva sieťoviny VT1 s voľným previsom, 
ktorý sa neskôr pretiahne cez nalepené izol. dosky tak aby zasahoval min. 25cm do 
lícnej plochy obkladu. 
 
 
Základná vrstva sa nakoniec opatrí základnou farbou HC-4 alebo HC-5 v odtieni 
ktorý odpovedá následnej povrchovej úprave, možno použiť aj transparentné 
penetračné laky EH,HF,AD 
 
 
-povrchová úprava 
Konečnou povrchovou úpravou bude na zateplených povrchoch tenkovrstvá 
omietka . 
Omietky  sa nanášajú nerezovým hladidlom s naväzovaním do čerstvého materiálu. 
Po zavädnutí sa štrukturujú plastovým hladidlom. 
Konečnú povrchovú úpravu možno začať 24 hodín po dokončení penetrácie. 
Náter omietky je možný najskôr po 24 hodinách 
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-záverečné úpravy 
Čo najskôr po dokončení prác je nutná spätná montáž parapetov, oplechovania 
atík. Postupovať opatrne aby sa nepoškodil povrch zatepľovacieho systému.  
Na klampiarske konštrukcie /všetky oplechovania/ použiť poplastovaný plech. 
Tam kde je zatepľovací systém v kontakte s inými materiálmi budovy, zostali 
dilatačné špáry. Tie sa na záver utesnia trvale pružným tmelom vhodným k použitiu 
do exteriéru alebo začisťovacou lištou. 
 

 
Utesnenie zakladacej lišty – vyplnením špáry medzi lištou a podkladom zamedzí 
prieniku vlhkého a chladného vzduchu za izolant. 
 

 
Utesnenie špáry pri okennom ráme – zamedzí prieniku vlhkého vzduchu a vody do 
systému./možnosť použiť ukončovaciu lištu/ 
 

 
Utesnenie parapetu – vyplnenie špáry zamedzí prístupu vzduchu pod parapet 
a následnej kondenzácii na spodnej strane parapetného plechu. 
 

 
Utesnenia prestupov konštrukcií – je treba zabrániť každému prieniku do 
konštrukcií. 
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Revízny technik prevedie meranie a skontroluje napojenia bleskozvodov na strešné 
a iné uzemňovacie konštrukcie objektu. Výsledkom bude revízna správa 
s nameranými hodnotami. 

 
Kontrola kvality počas realizácie prác 
Počas realizácie prác je výrobná kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: 
- dodržiavanie kvality podkladu, jeho dokonalé umytie, 
- rovinatosť podkladu (tolerancia 5 mm ), kontroluje sa latou 
- teplota ovzdušia počas realizácie a počas vysychania nesmie klesnúť pod + 5oC 
- rovinatosť a bezškárové lepenie polystyrénových dosák (kontroluje sa hliníkovou 

latou dĺžky 2 m). 
- dodržiavanie väzby polystyrénových dosák na ploche a na nárožiach objektu 
- obalenie polystyrénových dosák lepiacou stierkou a sieťovinou na všetkých 

stranách, ktoré sú v kontakte s okolím 
-  uloženie šikmých pásikov sieťoviny v rovine fasády na rohoch okenných otvorov 

a dverných otvorov. 
- dodržiavanie kotevnej dĺžky sieťoviny a jej vzájomných presahov 
- správna konzistencia lepiacej stierky  a povrchovej úpravy - tenkovrstvej omietky 
- kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zašuchanie plastovým hladítkom 
- dôkladné pozakrývanie okenných otvorov, parapetov, ríms a pod., prípadne ich 

dôsledné očistenie od lepiacej stierky, alebo od povrchovej úpravy. 
 
 

POUŽITÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÝM 
ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM S DODRŽANÍM PREDPÍSANÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV A TECH. DETAILOV VÝROBCU SYSTÉMU. 

 
 
 

2.4.2     Výmena okenných,  dverných a vrátových výplní 
 

Okná plastové  s osemkomorovým rámom s izolačným trojsklom U=0,7.  
Vráta oceľové posuvné zateplené, vráta oceľové otváravé zateplené , dvere 
jednokrídlové oceľové, otváravé - zateplené U= 1,26.  
 

 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
 
 Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, 

vlastnosti, množstvo škodlivín  a iné možnosti ohrozenia 
 
Pripravovaná obnova je koncipovaná plne v súlade s platnou legislatívou v oblasti  
ochrany životného prostredia, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a 
nevznikajú ani  žiadne osobitné požiadavky  vzhľadom k starostlivosti o životné 
prostredie.  
 
Tuhé odpady 
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Odpady vznikajúce počas rekonštrukcie  sú zatriedené  v zmysle Vyhlášky MŽP 
č.284/2001, a vyhlášky MŽP č.409/2002, resp. 129/2004, ktorými sa vydáva resp. 
dopĺňa Katalóg odpadov: 
 

Katalóg. 
Číslo 

Pôvod  odpadu 
Názov  druhu odpadu Kategória 

Odhad 
množstva 
t 

A. Priamy stavebný odpad   

17 09 04 Zmiešané odpady  zo stavieb  iné ako uvedené 
v 170901,170902,170903 O 1 

17 01 01 Betón O 1 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek.. O 1,5 
17 02 01 Drevo O 0,0 
17 02 03 Plasty O  0,2 
17 04 05 Železo a oceľ  O 0,0 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako.. O 0,1 
B. Odpady  z použitých stavebných materiálov 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,3 
15 01 02 obaly z plastov O 0,1 
15 01 04 obaly z kovu O 0,08 
15 01 06 zmiešané obaly O 0,2 

C. 
Iný odpad vznikajúci pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, 
odpad z prevádzky zariadenia staveniska, odpad podobný komunálnemu 
odpadu). 

20 03 01 zmesový komunálny odpad  O 1 
 

Pri nakladaní s týmito odpadmi bude dodržaný nasledovný  rámcový postup: 
- pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby  bude dodávateľ 
stavebných prác , (ktorý bude vybraný vo výberovom konaní)  a je povinný splniť 
legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona 
č. 223/2001 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, 
písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi  na 
stavbe a spôsob ich  zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania  resp. 
zneškodnenia.  
-  dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 
u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má 
platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie 
s odpadmi; 
- dodávateľ stavby je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy 
so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu 
nebezpečných odpadov. 
- dodávatelia budú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii 
predložiť doklad o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov. 
 

 
2.6      Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických  zariadení 
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Počas výstavby a realizácie objektu je potrebné dodržať vyhlášku č.374/90 Zb. 
SÚBP. Stavebné riešenie, elektrické zariadenie musia zodpovedať požiadavkám 
vyhlášky č. 59/82 SÚBP. Elektroinštalácia je navrhnutá podľa druhu prostredia STN 
33 2000-5-51,ochrana pred úrazom STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 

 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození: 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
podľa ustanovení zákona č. 124/2006Z.z. Posúdenie rozsahu rizika pri stavebných 
úpravách je riziko pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri 
práci a stupeň možných následkov na zdraví: 

 
 Riziko 

 
Pravdepodobnosť 
vzniku  poškodenia 

zdravia zamestnanca 
pri práci 

 

Stupeň možných 
následkov 

 

Por. 
č 

Neodstrániteľné nebezpečenstvá, 
neodstrániteľné ohrozenia PVP1 PVP2 SMN1 SMN2 

1 Práce spojené so zvýšeným 
nebezpečenstvom 

žiadna vysoká žiadny vysoký 

 
2

Práce pri odstraňovaní zrejmého 
a bezprostredného ohrozenia 

 
nízka 

 
vysoká 

 
žiadny 

 
vysoký 

 
3

Práce pri zdolávaní závažnej prevádzkovej 
nehody, alebo poruche technického 
zariadenia 

 
nízka 

 
vysoká 

 
žiadny 

 
vysoký 

 
4
Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, 
zábudlivosť, 
momentálna indispozícia fyzická zdatnosť 
a pod 

 
 
 

žiadna 

 
 
 

vysoká 

 
 
 

žiadny 

 
 
 

vysoký 
5 Manipulácia s bremenami žiadna vysoká žiadny vysoký 

 
6

Doprava bremien nadmernej veľkosti 
a rozmerov 

 
žiadna 

 
vysoká 

 
žiadny 

 
vysoký 

7 Úrazy pádom pri chôdzi žiadna vysoká žiadny vysoký 
8 Nezakryté točivé časti strojov nízka vysoká žiadny vysoký 

 
9

Meteorologické podmienky - tma, hmla, 
poľadovica 

 
žiadna 

 
vysoká 

 
žiadny 

 
vysoký 

10 Vniknutie osôb do nepovolených priestorov nízka vysoká žiadny vysoký 

 
 

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného 
procesu, pri ktorých existuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné 
ohrozenie, ktoré môže spôsobiť úrazy rôzneho charakteru. V podstate možno 
skonštatovať, že potenciálne najväčšie neodstrániteľné nebezpečenstvo a 
neodstrániteľné ohrozenie hrozí pri všetkých prácach a pobytoch osôb v areáli 
stavby počas vykonávania stavebných prác. 
Toto neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie nie je možné 
úplne vylúčiť preto musia byť navrhnuté ochranné opatrenia, ktorými sa v 
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maximálnej miere rieši prevencia voči poškodeniu zdravia zamestnancov dodávateľa 
stavebných práca zamestnancov jeho subdodávateľov. 
 
 
 
Ochranné opatrenia proti poškodeniu zdravia pracovníkov na stavbe: 
Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, kde by mohlo 
dôjsť k ohrozeniu zdravia a života. 
Mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej alebo účelovej komunikácie. 
Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek  spôsobom  a môžu 
ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, musia byť primerane zabezpečené. 
Energetické  rozvody  musia  byť  navrhnuté,  konštruované  a používané   tak,  
aby nespôsobili požiar alebo výbuch. 

    Stavenisko  musí  byť  vybavené  požiarno-technickými   zariadeniami  a 
požiarnymi vodovodmi 

    Pracoviská,  priestory  a komunikácie  musia  byť  dostatočne  osvetlené  
prirodzeným a umelým osvetlením 
Nebezpečné priestory musia byť viditeľne označené 
Zodpovední pracovníci stavebníka majú právo kontroly dodržiavania predpisov 
týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. Pri 
zistení nedostatkov v uvedených oblastiach okamžite  zastavia vykonávanie prác 
do času, pokiaľ zistené nedostatky nebudú dodávateľom alebo subdodávateľmi 
odstránené  / Vyhl. 374/1990Zb., §6/ 

    V súlade s požiadavkami zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je dodávateľ stavebných prác 
povinný : 

  Vydávať  pravidlá  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  a dávať  
pokyny  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viesť denník BOZP – 
do ktorého sa zapisujú  údaje  o vykonaných  školeniach  z BOZP,  príkazy  o 
zastavení  prevádzky zariadenia, prerušení práce. 

    Vypracovať v súlade s NV SR 396/2006Z.z.. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

    Stavebník zabezpečí v rámci výstavby výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti na stavenisku 

 
Pri dodržaní aspoň základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce počas 
vykonávania stavebných prác v uvedených v citovaných právnych predpisoch a pri 
dodržaní opatrení uvedených v prevádzkovej dokumentácii dodávateľa sa 
nepredpokladá vznik závažných prevádzkových nehôd. 
 
Súvisiace normové predpisy 
STN 7325 71 - Skúška prídržnosti povrchovej úpravy k podkladu 
STN 7325 78 - Skúška vodotesnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií 
STN 7325 79 - Skúška mrazuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií  
STN 7308 62 - Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt 
STN 64 3510 - Plasty - dosky z penového polystyrénu ETAG 004 
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STN EN 13 499 – Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo ETICS – expandovaný 
polystyrén 
STN EN 13 500 - Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo ETICS – minerálna 
vlna 
STN 73 0551 - Tepelná ochrana budov 
EN 998 – 3 – tenkovrstvé omietky - návrh 

 
ÖNORM B 6121 - lepiaca stierka 
ÖNORM B 6050 - expandovaný polystyrén 
ÖNORM B 6122 - sieťovina zo skleneného vlákna 
ÖNORM B 6123 - povrchová vrstva 
ÖNORM B 6110 - zatepľovacie systémy 
ÖNORM B 6016 - difúzny odpor 

Ochrana zdravia a životného prostredia 
R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu 
R43  Môže vyvolať precitlivenosť 
S1/2  Uschovávajte uzamknuté a mimo dosah detí. 
S22  Nevdychujte prach 
S29  Nevylievajte do kanalizácie 
S36/37 Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice 
 
 Technické opatrenia 

• ochrana pred nebezpečnými účinkami atmosférickej elektriny je riešená podľa 
STN 34 1390 

• ochrana proti korózii je riešená v zmysle požiadaviek STN 03 8370 a       STN 03 
8375 
 

 Organizačné opatrenia 
- počas výstavby je nutné sa riadiť  príslušnými ustanoveniami NV SR č.396/2006 

Z.z.,  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko),ako aj  NV SR č. 281/2006 (o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami). 

- používanie predpísaných individuálnych ochranných prostriedkov, odevov a 
obuvi,  v zmysle  NV SRč.395/2006 (o podmienkach poskytovania OOPP). 

- stavenisko bude počas realizácie zatepľovacích prác označené výstražnými 
tabuľami podľa príslušných STN a vyhlášky SVBP č. 375/zb. zo 14. augusta 
1990 

- pred začatím realizácie je potrebné vybudovať ochranné kryty pri vstupoch do 
obytného domu, proti predmetom padajúcich z hora. 

- Investor stavby v predstihu zabezpečí poučenie obyvateľov obytného domu 
o stavebných prácach realizovaných na objekte / napr. otváranie okien atď./ 

 
 

 
2.7 Bleskozvody 

Bleskozvody sa po aplikácii zatepľovacieho systému naspäť montujú na nové 
konzoly. Revízny technik prevedie meranie a skontroluje napojenia bleskozvodov na 



ÚSPORA PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV  

 V SPOLOČNOSTI  LIBETO a.s.    
Strana 
Ozn. .zv. 
 
 
 
Stupeň 
 

16  z 13 
 SPRIEVODNÁ  A  
SÚHRNNÁ   TECHNICKÁ        
SPRÁVA 
 
Projekt pre ohlásenie stavby 

 

  
December 2017 
                 

  

strešné a iné uzemňovacie konštrukcie objektu. Výsledkom bude revízna správa 
s nameranými hodnotami. 

 
 
 
 
 
2.8 Vykurovanie 

 
Popis technického riešenia 

 

 

Temperovanie priestoru zabezpečuje päť tepelných čerpadiel. Každé tepelné 
čerpadlo sa skladá z vonkajšej jednotky a dvoch vnútorných nástenných jednotiek. 
Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené rozvodom chladiva 
a komunikačnou kabelážou. Vonkajšie jednotky sú umiestnené na fasáde budovy na 
konzolách. Vnútorné jednotky sú umiestnené v hale na obvodovej stene. Priestory sú 
temperované systémom tepelného čerpadla vzduch – vzduch s vykurovacím 
faktorom COP 3,5 a SCOP 4,4. Funkčný rozhas vonkajšej teploty tepelného čerpadla 
v režime vykurovania je 21 °C až – 20 °C. Tepelné čerpadlo je možné v letnom 
období využívať na chladenie priestororu. 
 
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla: -  vzduchový výkon 7200 m3/h 
          -  nominálny vykurovací výkon 16 kW 
          -   hladina akustického tlaku 52 dB(A) 
          -  chladivo R410A   
Vonkajšie jednotky budú vybavené ohrevným káblom a konektorom kabelsatz. 
Vnútorná nástenná jednotka:  -  vzduchový výkon max. 1320 m3/h 
      -  hladina akustického tlaku 45 dB(A) 
Nástenné jednotky sú vybavené štandardným filtrom. Pri prevádzke v prašnom 
prostredí môže dôjsť k zvýšenému zanášaniu filtrov a tým k častejšej potrebe údržby 
vnútorných jednotiek. 
Rozvody chladiva sú navrhnuté z medeného tepelne izolovaného potrubia. Súbežne 
s rozvodom chladiva je vedená komunikačná kabeláž, ktorou sú prepojené vždy dve 
vnútorné jednotky s jednou vonkajšou jednotkou. Potrubia vedené po obvodových 
stenách bude uložené do PVC žľabu. Potrubie vedené pod stropom haly bude 
vedené v drôtenom žľabe.  
Nástenné jednotky budú ovládané diaľkovým infraovládačom. Vnútorné jednotky 
pripojené k jednému tepelnému čerpadlu bude možné prevádzkovať len súčasne, 
nebude možné zapnúť len jednu z dvoch vnútorných jednotiek. Z vnútorných 
jednotiek bude odvedený kondenzát (zabezpečí ZTI). 
 
Údržba zariadení 

 

Dôležitou súčasťou prevádzkovania VZT zariadenia je sústavná preventívna údržba 
podľa vopred stanoveného cyklu opráv, ktorý odporúča výrobca jednotlivých prvkov 
zariadenia. K súčasnému sledovaniu prevádzky a všeobecnej kontroly je účelné 
viesť prevádzkový denník. Do neho sú zapisované údaje denných kontrol, zistené 
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závady, prevedené opravy, výmena prevádzkových dielov a prevádzkových hmôt. 
Pokiaľ nemá prevádzkovateľ k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov údržby, je 
možné zjednať údržbu zariadení dohodou s profesionálnou servisnou službou.  

 
 
 
 
2.9 Elektroinštalácia 
 

Projekt rieši umelé osvetlenie pre úsporu primárnych energetických zdrojov v 
spoločnosti LIBETO a. s., v stupni projekt pre stavebné povolenie. 

Projekt nerieši núdzové osvetlenie. Riešená časť je situovaná v priestoroch 
s existujúcim bleskozvodom, z tohto dôvodu tento nie je predmetom PD. Zariadenie 
je napojené na existujúcu uzemňovaciu sústavu. 

 
Spoločné elektrotechnické údaje 

Rozvodná sústava : 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-S 

Ochrana pred zásahom el. prúdom: 

Ochrana pred zásahom elektr. prúdom je navrhnutá podľa STN 33-2000-4-41: 

čl. 411 Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania 

 čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie 

 

Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení. 
Ochranné vodiče pre každý obvod budú pripojené na ochrannú prípojnicu 
v rozvádzačoch, s označením totožnosti k vývodom. Stredné vodiče N budú vodivo 
spojené s prípojnicou stredných vodičov, s označením totožnosti k vývodom.   

Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S bude v exist. rozvádzači RO, ktorý bude 
uzemnený na uzemňovaciu sústavu. 

Vonkajšie vplyvy :  

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou TS. Vonkajšie vplyvy boli určené 
podľa STN 33 2000-5-51.  

Krytie el. predmetov 

El. prístroje sú navrhnuté v krytí, ktoré vyhovuje STN 33 2000-5-51. 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č.3 v zmysle STN 34 1610.  

Dodávku el. energie nie je potrebné  zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu  byť 
pripojené na jediný zdroj (prívod).  
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Energetická bilancia :  

inštal. príkon  OS   Pi  =   2,65 kW 

koef. náročnosti           =      0,8 

výpočtové zaťaženie     Pp = 2,12 kW 

doba využitia maxima   Tu =     5000 hod 

ročná spotreba            Ar =      10,6 MWh 

 

 

 
Umelé osvetlenie 

 

V riešených priestoroch sa existujúce osvetlenie demontuje a nahradí sa novou 
osvetľovacou sústavou, ktorá bude napojená na nové svetelné vývody. Ovládanie 
osvetlenia bude riešené existujúcimi vypínačmi.  Osvetlenie je navrhnuté podľa STN 
EN 12464-1 ako osvetlenie hlavné. Náhradné osvetlenie vzhľadom na charakter 
prevádzky nie je potrebné. V riešených priestoroch budú inštalované LED svietidlá 
s elektronickým predradným. Pred montážou preveriť nosnosť stropnej konštrukcie, 
prípadne svietidlá kotviť do nosnej konštrukcie stropu. Svetelná inštalácia bude 
prevedená v na povrchu v rúrkach resp. žľaboch. 

 


